
opis potrebnih radova jed.mje količina jed.cijena cijena stavke

PRIPREMNI RADOVI RAVNOM 

PROHODNOM KROVU  

1.1. Pranje krova površine 87,30 m2 te obodnih 

zidova krova 45,21 m2 radi odstranjivanja 

algi lišajeva te labavih dijelova žbuke radi 

nanošenja novih slojeva mineralne 

tankoslojne žbuke. 
m2 132,41

1.2. Postava cijevne riže niz poćelje zgrade za 

spuštanje šuta i drugog odpadnog 

građevinskog materijala na kamion. 

Fiksiranje nosaća riže na nadozid ravnog 

krova  
m1 12,00

1.3. Privremeno uklanjanje betonskih kocki s 

ravnog krova površine 87,30 m2 te 

pohranjivanje u susjednoj prostoriji. Nakon 

sanacije iste ponovno vraćanje istih u 

prvobitan položaj  ravnom krovu uz 

promjenu PVC podmetaća te postavu 

300g/m2geotekstila iznad nove H.I 

membrane. m2 87,30

1.4. Uklanjanjedijelova postojeće bitumenske 

hidroizolacije koji su odvojeni od 

podloge.Uklonjena mijesta sanirati parcijalno 

s novim bituminskim trakama kako bi se 

izbjegla razlika u visinama radi daljnih 

slojeva Predviđena površina za uklanjanje 

cca 25% površine 
m2 21,82

TROŠKOVNIK

za sanaciju ravnog prohodnog krova sa TPO membranom premijum 

kvalitete kao Firestone te obodnih zidova s elastomernom tehnologijom te 

sanacija južnog proćelja,dijelomićno zapanog te pročelja iznad prohodnog 

krova



IZRADA NOVOG SUSTAVA RAVNOG 

PROHODNOG KROVA UZ POSTAVU 

NOVE SINTETIČKE MEMBRANE 

2.1. Nabava te postava nove bituminske parne 

brane V=3 s uloškom od aluminiske folije 

kao  BAUDER  KSD DUO. Parna brana se 

postavlja  pet cencimetara iznad kote do 

koje se postavlja termička izolacija ravnog 

krova m2 105,50

2.2. Nabava te postava nove termičke izolacije 

od XPS-a V= 15 cm iznad parne 

brane.Termo izolaciju postaviti u slojevima s 

križanjem spojeva radi prekida termo mosta  

m2 87,30

2.3. Nabava i postava  POLYCELL polietilenske 

spužvice kao amortizacijski sloj . POLYCELL 

spužvica seslobodno polaže po čitavoj 

površini ravnog krova te se spojevi ljepe sa 

krep trakom. m2 87,30

2.4. Nabava i postavljanje jednoslojne 

hidroizolacijske krovne TPO menbrane 

PREMIJUM kvalitete kao Firestone  V= 1,5 

mm .Hidroizolaciske menbrane se polažu na 

amortizacijski sloj u sustavu mehanički 

pričvrćenih menbrana. Rubovi menbrana se 

međusobno preklapaju i međusobno 

zavaruju  vrućim zrakom kako bise postigao 

potpuno homogen spoj.U površini krova 

ubrojena površina uz atike .   m2 105,50

2.5.

Izvedba detalja na svim rubovima  krova i na 

mjestu sudara horizontalnih i vrtikalnih 

površina koje se izoliraju. Detalj se izvodi na 

način da se po obodnim rubovima 

horizontalne površine ugrđuje prefabricirani 

perforirani Fe/zn ili al. profil povećane 

krutosti kao Ecoseal terminatijon bar koji 

mehanički učvršćuje za podlogu sa min.4,0 

kom/m1 pričvrćivača m1 42,50

2.6. Izrada detalja na svim završecima 

hidroizolacije, na limenim završecima od 

plastificiranih TPO limova,prema detaljima   

Detalj br.1:

Limovi se mehanički pričvršćuju za betonsku 

konstrukciju kao okapni lim m1 2,20

Detalj br.2:



Limovi se mehanički pričvrćavaju na 

betonski zid, a polažu se u utor u zidu ili na 

drvenu letvu koji se prethodno zapuni 

poliuretanskim trajnoelastičnim kitom m1 39,40

2.7. Obrada prodora hidroizolacije nearniranom  

menbranom koja se oblikuje na licu mjesta 

(izvedba prikljućka na odvodne cijevi 

,vodovodne cijevi, kablovi, ventilacije i 

slično). Obračun po kom kom 1,00

2.8. Sanacija nadozidova  po obodu krova  koja 

ukljućuje struganje labavih dijelova žbuke i 

boje. Repariranje površne s reparaturnim 

mortom. Nakon sušenja postava H.I. 

Premaza u dva sloja s postavom armaturne 

mreže m2 49,30

SANACIJA  JUŽNOG I DIJELOM 

ZAPADNOG PROĆELJA TE PROČELJE 

IZNAD RAVNOG KROVA

3.1. Nabava te postavava čelićne H skele  na 

sjevernom istoćnom i dijelu zapadnog 

proćelja ukupne površine 580 m². Nakon 

zavšenog posla skidanje iste.Obračun  po 

m² postavljene skele. m2 580,00

3.2. Sastrugavanje svih dijelova južnog i 

dijelomično zapadnog  pročelja od napukle 

boje i erodirane žbuke .Pozorno 

pregledavanje svih dijelova proćelja koje se 

saniraju radi pronalaska poskoćenih dijelova 

žbuke nastalom korozijom armature   

m2 380,00

3.3. Grundiranje  južnog, dijela zapadnog 

proćelja te proćelja iznad ravnog krova koja  

uključuje nabavu te aplikaciju grunda na 

disperzivnoj osnovi koji se aplicira četkom, 

rollerom ili airless sustavom. m2 380,00

3.4. Nabava te aplikacija tankoslojne  mineralne 

elastićne žuke u dva koraka.U prvom koraku 

se  umetne ojačanje od staklene mrežice 

145 gr/m2 te se žbuka poravna s istom. 

Nakon sušenja prvog sloja ponoviti sljedeći 

namaz tankoslojne elastićne žbuke. 

m2 380,00

3.5. Izravnavanje sviju površina s TERANIL-om 

radi ujednačavanja strukture pročelja. m2 380,00



3.6. Nabava te aplikacija 400 % elastomerne 

hidro izolacije radi sprečavanja nastanka 

daljnih pukotina na gore navedenim 

pročeljima.  m2 380,00

UKUPNO 0,00

+PDV (25%) 0,00

SVEUKUPNO 0,00


